

ලංසු කැඳවීම
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
කලාපය/ අංශය/ පළාත	ලංසු යොමු අංකය / අයිතම විස්තරය හා ප්‍රමාණය	ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනය හා වේලාව	සපයාගැනීම් කමිටුව	ලංසු පොත් මිලදී ගත හැකි කාර්යාලය සහ අදාළ අංකය	ලංසු පොතෙහි මිල (රුපි.)	ලංසු ඇපකරයේ වටිනාකම (රුපි.)	ඉදිරිපත් කරන ලංසු භාරදිය යුතු කාර්යාලය	ලංසු විවෘත කරන ස්ථානය	තොරතුරු පිටපතක මිල (රුපි.)	ලංසු වර්ගය ICB/ NCB	තොරතුරු පිටපත භාගත කිරීම
අමු ද්‍රව්‍ය											
ජනන අංශය (ලක්විජය විදුලි බලාගාරය)	LV/S/2021/002 ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ ගර්භිත භාණ්ඩ ඉවත් කිරීම. Selling of Metal Scraps – (Lakvijaya Power Plant – 2021	07/04/2021 14.00 පැය Inspection Date 2021/03/3 1 (09.00 am to 12.00 pm)	ලක්විජය විදුලි බලාගාරය සපයා ගැනීම් කමිටුව	ප්‍රසම්පාදන අංශය, 4වන මහල, බලස්ථාන කළමනාකරු (ලක්විජය විදුලිබලාගාරය) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, නොරොච්චෝලේ TP : 032 226 8964 Fax: 032 226 8966 Mob 0715777171	රු1,000.0 0 (නැවත නොගෙව න ටෙන්ඩර් තැන්පතුව) සාමාන්‍යාධිකාරී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය නමින් මහජන බැංකුවේ ගිණුම් අංක: 20420014 0085134 වෙත බැර කළ හැක.	රු60,000.0 0	ප්‍රසම්පාදන අංශය, 4 වන මහල, පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය විදුලිබලාගාරය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, නොරොච්චෝලේ 61342, ශ්‍රී ලංකාව. TP : 032 226 8964/977 Fax: 032 226 8966	ප්‍රසම්පාදන අංශය, 4 වන මහල, පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල, ලක්විජය විදුලිබලාගාරය , ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, නාරක්කල්ලිය, නොරොච්චෝලේ 61342.	http://www.ceb.lk/tenders/ වෙතින් නො මිලේබාගත කරගත හැක	NCB	Click Here
බෙ.අ. 01 (වයඹ -02)	CEB/NWP2/NCB/HV/21/008 ප්‍රධාන ඉංජිනේරු සැලසුම් හා සංවර්ධන අංශය සඳහා වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම	08/04/2021 10.00 පැය	පළාත් ප්‍රසම්පාදන කමිටුව	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී කාර්යාලය (වයඹ -02) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, නො.25, රජපිහිල්ල පාර, කුරුණෑගල දු.ක: 037- 2065498 ෆැක්ස්: 037- 2065497	1,000.00	40,000.00	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී කාර්යාලය (වයඹ -02) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, නො.25, රජපිහිල්ල පාර, කුරුණෑගල දු.ක: 037- 2065498 ෆැක්ස්: 037- 2065497	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී කාර්යාලය (වයඹ -02) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, නො.25, රජපිහිල්ල පාර, කුරුණෑගල දු.ක: 037- 2065498 ෆැක්ස්: 037- 2065497	-	NCB	Click Here

බෙ.අ. 01 (කොළඹ නගරය)	DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/004 Supply & Delivery of i) Bus –Bar type Current Transformers (600/1/1A) – 90 Nos. ii) Ring Type Current Transformers (600/300/1A) - 30 Nos.	07/04/2021 10.00 පැය	පළාත් මිලදී ගැනුම් කමිටුව	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (කොළඹ නගරය) කාර්යාලය, සිව්වන මහල, ලක්ෂ්මන් ගොඩනැගිල්ල 340, ආර්. ඒ. ද මෙල් මාවත, කොළඹ 03මගින් 202-04-06 දිනට පෙර දු.ක.011-2575923 011-2575930	1,000.00 (මුදලින්)	80,000.00	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (කොළඹ නගරය) කාර්යාලය, සිව්වන මහල, ලක්ෂ්මන් ගොඩනැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද මෙල් මාවත, කොළඹ 03 හි තබා ඇති ලංසුපෙට්ටිය	සමුළු කාමරය, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (කොළඹ නගරය) කාර්යාලය	-	NCB	Click Here
බෙ.අ. 01 (කොළඹ නගරය)	DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/007 Supply & Delivery of i) Straight Through Jointing kit for 11kV/ 95Sqmm/ 3C /XLPE/SWA (Without Ferrules) - 450 Nos. ii) Straight Through Jointing Kit for 11kV/ 240Sqmm/ 3C /XLPE/SWA (Without Ferrules) -190 Nos. iii) Straight Through Jointing Kit H.S – LV/16Sqmm /4C/XLPE/SWA Cable (Without Ferrules) -200 Nos. iv) Straight Through Jointing Kit H.S - LV/ 35Sqmm/4C/ XLPE/SWA Cable (Without Ferrules) -150 Nos. v) Straight Through Jointing Kit. H.S - LV/ 95Sqmm/4C/ XLPE SWA Cable (Without Ferrules) -100 Nos. vi) Straight Through Jointing Kit H.S Outdoor - 11kV/95Sqmm/ 3C/PILC/SWA Cable (Without Ferrules) - 30 Nos.	07/04/2021 10.00 පැය	පළාත් මිලදී ගැනුම් කමිටුව	එම	3,500.00 (මුදලින්)	176,700.0 0	එම	එම	-	NCB	Click Here

බෙ.අ. 01 (කොළඹ නගරය)	DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/008 Supply & Delivery of i) Jointing Kit Transition H.S.11kV/ 95Sqmm/3C/XLPE-PILC/ SWA (Without Ferrules) - 400 Nos. ii) Jointing Kit Transition H.S -LV/16Sqmm/ 2C/PILC –XLPE/SWA (Without Ferrules) -100 Nos. iii) Jointing Kit Transition H.S -LV/95Sqmm/ 4C/PILC - XLPE/SWA (Without Ferrules) -160 Nos. iv) Jointing Kit Transition H.S -LV/150Sqmm /4C/PILC-XLPE/SWA (Without Ferrules) -10 Nos.	07/04/2021 10.00 පැය	පළාත් මිලදී ගැනුම් කමිටුව	එම	3,500.00 (මුදලින්)	210,000.0 0	එම	එම	-	NCB	Click Here
බෙ.අ. 01 (කොළඹ නගරය)	DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/009 Supply & Delivery of i) End Termination Kit H.S. Indoor 11kV/ 95Sqmm/ 3C/XLPE/SWA UG Cable (Without Socket) - 290 Nos. ii) End Termination Kit H.S. Indoor 11kV/ 240Sqmm/ 3C/XLPE/SWA UG Cable (Without Socket) - 50 Nos. iii) End Termination Kit H.S. Indoor LV/ 16Sqmm/4C/XLPE/SWA UG Cable (Without Socket) - 600 Nos. iv) End Termination Kit H.S. Indoor LV/35Sqmm/4C/XLPE/SWA UG Cable (Without Socket) - 500 Nos. v) End Termination Kit H.S. Indoor LV/ 95Sqmm/4C/XLPE/SWAUG Cable (Without Socket) - 400 Nos. vi) End Termination Kit H.S. Indoor LV/ 240Sqmm/4C/XLPE/SWA UG Cable (Without Socket) - 320 Nos.	07/04/2021 10.00 පැය	පළාත් මිලදී ගැනුම් කමිටුව	එම	3,500.00 (මුදලින්)	89,500.00	එම	එම	-	NCB	Click Here

බෙ.අ. 01 (කොළඹ නගරය)	DGM(CC)/EE(MM)/PPC/2021/018 Supply & Delivery of i) Ferrules Aluminum Crimp Type with Blind Hole - LV/16Sqmm (For Transition Joints) -1,200 Nos. ii) Ferrules Aluminum Crimp Type with Blind Hole – LV/35Sqmm (For Transition Joints) - 1,000 Nos. iii) Ferrules Cu. Crimp Type LV/70Sqmm – 700 Nos. iv) Ferrules Cu Crimp Type for (10kV – 30kV) HV/95Sqmm (with Blind Hole) – 1,000 Nos. v) Ferrules Cu. Crimp Type for (10kV – 30kV) – HV/ 240Sqmm (With Blind Hole) - 600 Nos. vi) Reduce Ferrules Cu Crimp Type for (10kV-30kV) with Blind Hole ,HV/95- 70Sqmm (for Transition Joints -1,200 Nos. vii) Socket Cu. Crimp Type HV (11kV) – 50Sqmm– 200 Nos. viii) Ferrules Bimetallic Crimp Type- LV/ 240Sqmm/Al –150Sqmm/ Cu (with Blind Hole)-100 Nos. ix) Ferrules Bimetallic Crimp Type Al/ Cu. 95/50Sqmm – 300 Nos.	07/04/2021 10.00 පැය	පළාත් මිලදී ගැනුම් කමිටුව	එම	1,000.00 (මුදලින්)	52,350.00	එම	එම	-	NCB	Click Here
බෙ.අ. 03 (සබරගමුව)	SAB/CE(COM)/T/2021/21 කොන්ක්‍රීට් පෙරදි බමන ලද මීටර් 8.3/ක්‍රි.ග්‍රෑ.100 කණු 1000 ක් සපයා ප්‍රවාහනය කිරීම.	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් මිලදී ගැනුම් කමිටුව (සබර)	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (සබරගමුව) ශාඛාව, ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (වාණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම.,නො. 09, නව නගරය, රත්නපුර දු.අ. 045-2225891-95 ෆැක්ස් : 045-2226084	2,500.00	185,000.0 0	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (සබරගමුව) ශාඛාව, ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (වාණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම.,නො.09,නව නගරය, රත්නපුර.	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (සබරගමුව) ශාඛාව, ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (වාණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., නො. 09. නව නගරය, රත්නපුර.	--	NCB	Click Here
බෙ.අ. 03 (සබරගමුව)	SAB/CE(COM)/T/2021/22 කොන්ක්‍රීට් පෙරදි බමන ලද මීටර් 6/ක්‍රි.ග්‍රෑ.50 කණු 1000 ක් සපයා ප්‍රවාහනය කිරීම	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් මිලදී ගැනුම් කමිටුව (සබර)	එම	2,500.00	150,000.0 0	එම	එම	--	NCB	Click Here

සේවා

ජනන අංශය (තාපබල සංකීර්ණය)	TC/KPS/FS/Q/2020/11-811/ 3200 කැලණිනිස්ස බලාගාරයේ ඉන්ධන ටැංකි (ටැංකියක ධාරිතා ව 12000 m ³) පිරිසිදු කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම සහ අති ධ්වනික ගණක මැනීම (Ultrasonic thickness gauging) හා අදාළ පරීක්ෂාව	07/04/2021 14.00 පැය	තාපබල සංකීර්ණය සපයා ගැනීම් කමිටුව	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී කාර්යාලය (තාපබල සංකීර්ණය), ලංවිම, ජනක මූලස්ථානය, නවකැලණි පාලම පාර, 10600, කොළොන්නාව. දු.ක.: 011-2437426, 011-2423897	1,000.00	150,000.0 0	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී කාර්යාලය (තාපබල සංකීර්ණය), ලංවිම, ජනක මූලස්ථානය, නවකැලණි පාලම පාර, 10600, කොළොන්නාව.	ලංසු භාරගන්නා වේලාව අවසාන වූ විට වහාම නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී කාර්යාලය (තාපබල සංකීර්ණය) දී	නොමිලේ	NCB	Click Here
ජනන අංශය (සමනල සංකීර්ණය)	SC/DGM/BID/SWPS/2021/01 ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සමනල වැව වේල්ල අවට මාර්ග පිරිසිදු කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව 2021/2022	01/04/2021 14.00 පැය	ජනන කනිෂ්ඨ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව (සමනල සංකීර්ණය)	ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය සමනල වැව විදුලි බලාගාරය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කපුගල - බලංගොඩ දු. ක. : 0452222554 045-2222504 ෆැක්ස් : 045-2222501 Email: ceswps@ceb.lk	500/= මේ සඳහා ඕනෑම බැංකුවකි න් මහජන බැංකුවේ මූලස්ථාන ශාඛාවේ සමනල සංකීර්ණ රැස්කිරීම ගිණුම 204200410 085134 ට බැරකර ලබා ගත් රිසිට් පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.	5,000/-	ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය සමනල වැව විදුලි බලාගාරය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කපුගල - බලංගොඩ දු. ක. : 0452222554 045-2222504 ෆැක්ස් : 045-2222501 Email: ceswps@ceb.lk	ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය සමනල වැව විදුලි බලාගාරය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කපුගල - බලංගොඩ දු. ක. : 0452222554 045-2222504 ෆැක්ස් : 045-2222501 Email: ceswps@ceb.lk	අදාළ නැත	NCB	Click Here
බෙ.අ. 01 (කොළඹ නගරය)	DGM/(CC)/CE(P&D)/PPC/2021/001 නි.සා. (කො.න) අනියුක්ත ප්‍ර.ඉ (සැ. හා සං.) ඒකකය සඳහා කුළු වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම (වසර 02 ක් සඳහා)	07/04/2021 10.00 පැය	පළාත් මිලදී ගැනුම් කමිටුව	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (කොළඹ නගරය) කාර්යාලය, සිව්වන මහල, ලක්ෂ්මන්ගොඩ නැගිල්ල 340, ආර්. ඒ. දමෙල් මාවත, කොළඹ 03 මගින් 2021-04-06 දිනට පෙර දු.ක. 011-2575923 011-2575930	1,000.00 (මුදලින්)	එක් වෑන් රථයකට 15,000.00 බැගින්	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (කොළඹ නගරය) කාර්යාලය, සිව්වන මහල, ලක්ෂ්මන් ගොඩ නැගිල්ල 340, ආර් ඒ ද මෙල් මාවත, කොළඹ 03 හි තබා ඇති ලංසු පෙට්ටිය	සමුළු කාමරය, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (කොළඹ නගරය) කාර්යාලය	-	NCB	Click Here

බෙ.අ. 01 (වයඹ -02)	CEB/NWP2/NCB/M/21/009 මීටර් 8.3 කි.ග්‍රෑ 500 වැරකැවූ කොන්ක්‍රීට් කණු 300 ක් සැපයීම සහ ප්‍රවාහනය	08/04/2021 10.00 පැය	පළාත් ප්‍රසම්පාදන කමිටුව	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී කාර්යාලය (වයඹ -02) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, නො.25, රජපිහිල්ල පාර, කුරුණෑගල දු.ක: 037- 2065498 ෆැක්ස්: 037- 2065497	1,000.00	100,000.00	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී කාර්යාලය (වයඹ -02) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, නො.25, රජපිහිල්ල පාර, කුරුණෑගල දු.ක: 037- 2065498 ෆැක්ස්: 037- 2065497	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී කාර්යාලය (වයඹ -02) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, නො.25, රජපිහිල්ල පාර, කුරුණෑගල දු.ක: 037- 2065498 ෆැක්ස්: 037- 2065497	-	NCB	Click Here
බෙ.අ. 01 (වයඹ -02)	CEB/NWP2/NCB/M/21/0010 මීටර් 11 කි.ග්‍රෑ 350 පෙරදි කොන්ක්‍රීට් කණු 1000 ක් සැපයීම සහ ප්‍රවාහනය	08/04/2021 10.00 පැය	පළාත් ප්‍රසම්පාදන කමිටුව	එම	3,500.00	500,000.00	එම	එම	-	NCB	Click Here
බෙ.අ. 01 (වයඹ -02)	CEB/NWP2/NCB/M/21/0011 මීටර් 11 කි.ග්‍රෑ 500 පෙරදි කොන්ක්‍රීට් කණු 400 ක් සැපයීම සහ ප්‍රවාහනය	08/04/2021 10.00 පැය	පළාත් ප්‍රසම්පාදන කමිටුව	එම	3,500.00	120,000.00	එම	එම	-	NCB	Click Here
බෙ.අ. 02 (බපඋ)	WPN/KEL/EC 2/CLEANING CSC/2021/01 දෙල්ගොඩ, කිරිල්ලවල හා මාවරමංඩිය පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානවල දෛනික පිරිසිදු කිරීම හා නඩත්තු කිරීම සඳහා වසරක කොන්ත්‍රාත් පදනම මත පිරිසිදු කිරීමේ සේවාව ලබා ගැනීම	31/03/2021 14.00 පැය	පළාත් සපයා ගැනීමේ කමිටුව	ප්‍රධාන විදුලි ඉංජිනේරු (කැලණිය) කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 624, නුවර පාර, ඇල්දෙණිය, කඩවත. දු.ක : 0112 925880 ෆැක්ස්:0112925885	500.00	20,000.00	ප්‍රධාන විදුලි ඉංජිනේරු (කැලණිය) කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 624, නුවර පාර, ඇල්දෙණිය, කඩවත. දු.ක : 0112 925880 ෆැක්ස්:0112925885	ප්‍රධාන විදුලි ඉංජිනේරු (කැලණිය) කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 624, නුවර පාර, ඇල්දෙණිය, කඩවත. දු.ක : 0112 925880 ෆැක්ස්:0112925885	-	NCB	Click Here
බෙ.අ. 02 (බපඋ)	WPN/FA/CEP/MV-LV (Pole Lines)/2021-2022 මධ්‍යම අධිවේගී ව්‍යාපෘතිය- බපඋ වෙනුවෙන් 2021/2022 වර්ෂ සඳහා මධ්‍යම වෝල්තතා හා අඩුසැර රැහැන් මාර්ග ඉදිකිරීම, උපපොළ සහ විවිධ උපකරණ සවි කිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම (ආපසු නොගෙවන ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 5,000.00)	31/03/2021 14.00 පැය	පළාත් සපයා ගැනීමේ කමිටුව	ව්‍යාපෘති කළමනාකරු (මධ්‍යම අධිවේගී ව්‍යාපෘතිය- බපඋ) කාර්යාලය, ලං.වි.ම., නො. 18/37, සූරිගම, කඩවත, දු.ක. 011-2975349	500.00	-	ව්‍යාපෘති කළමනාකරු (මධ්‍යම අධිවේගී ව්‍යාපෘතිය- බපඋ) කාර්යාලය, ලං.වි.ම., නො. 18/37, සූරිගම, කඩවත	ව්‍යාපෘති කළමනාකරු (මධ්‍යම අධිවේගී ව්‍යාපෘතිය- බපඋ) කාර්යාලය, ලං.වි.ම., නො. 18/37, සූරිගම, කඩවත	-	NCB	Click Here
බෙ.අ. 02 (බපඋ)	WPN/FA/CEP/MV (Tower Lines)/2021-2022 මධ්‍යම අධිවේගී ව්‍යාපෘතිය- බපඋ වෙනුවෙන් 2021/2022 වර්ෂ සඳහා	31/03/2021 14.00 පැය	පළාත් සපයා ගැනීමේ කමිටුව	එම	500.00	-	එම	එම	-	NCB	Click Here

	ද.වෙ. 33 කුළුණු රැහැන් මාර්ගයන්හි පාදම ඉදිකිරීම, කුළුණු නැංවීම සහ රැහැන් ඇදීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම (ආපසු නොගෙවන ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 5,000.00)										
බෙ.අ. 02 (බපල)	WPN/FA/CEP/MV-LV (UG Lines)/2021-2022 මධ්‍යම අධිවේගී ව්‍යාපෘතිය- බපල වෙනුවෙන් 2021/2022 වර්ෂ සඳහා මධ්‍යම වෝල්තතා හා අඩුසැර යටි බහන් මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම (ආපසු නොගෙවන ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 5,000.00)	31/03/2021 14.00 පැය	පළාත් සපයා ගැනීමේ කමිටුව	එම	500.00	-	එම	එම	-	NCB	Click Here
බෙ.අ. 02 (ව්‍යාපෘති හා අධිසැර නඩත්තු)	PHM DD2/ DGM/EE(MC&S)/DPC/2020/51 වාලව්වේන ගබඩාව සඳහා වසරක කාලයකට ගිනි අවි රහිත පෞද්ගලික ආරක්ෂක සේවයක් සැපයීම ආරක්ෂක සුපරික්ෂක - 02යි ආරක්ෂක නියාමකයන් - 05යි	07/04/2021 14.00 පැය	බෙදාහැරීම් අංශ 02 සපයා ගැනීම් කමිටුව	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ව්‍යාපෘති හා අධිසැර නඩත්තු) - බෙ.අ.02 කාර්යාලය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, තැ.පෙ. 18, ළමාගාරය පාර, මහනුවර. දු.ක./ෆැක්ස් 0812222286 0812204298	1000/-	40,500/-	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ව්‍යාපෘති හා අධිසැර නඩත්තු) - බෙ.අ.02 කාර්යාලය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, තැ.පෙ. 18, ළමාගාරය පාර, මහනුවර. දු.ක./ෆැක්ස් 0812222286 0812204298	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ව්‍යාපෘති හා අධිසැර නඩත්තු) - බෙ.අ.02 කාර්යාලය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, තැ.පෙ. 18, ළමාගාරය පාර, මහනුවර. දු.ක./ෆැක්ස් 0812222286 0812204298	අදාල නැත	NCB	Click Here
බෙ.අ. 02 (නැගෙනහිර)	DGM [E]/QPPC/21/108 විදුලි අධිකාරී (පොතුච්ඡේද විදුලි පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය -අම්පාර) ගේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක් වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම	31/03/2021 14.00 පැය	පළාත් ප්‍රසම්පාදන කමිටුව (නැගෙනහිර)	ප්‍රධාන විදුලි ඉංජිනේරු (අම්පාර) කාර්යාලය 063-2222387 063-2222078 හෝ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (නැගෙනහිර කාර්යාලය) ත්‍රිකුණාමලය 026-2222666 026-2221030	1,000.00	20,000.00	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (නැගෙනහිර කාර්යාලය), උප්පුවේලි, ත්‍රිකුණාමලය	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (නැගෙනහිර කාර්යාලය) උප්පුවේලි, ත්‍රිකුණාමලය	-	NCB	click here
බෙ.අ. 02 (නැගෙනහිර)	DGM [E]/QPPC/21/109 විදුලි අධිකාරී (වාණිජ) නියෝජ්‍ය	31/03/2021 14.00 පැය	පළාත් ප්‍රසම්පාදන කමිටුව (නැගෙනහිර)	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (නැගෙනහිර කාර්යාලය) ත්‍රිකුණාමලය	1,000.00	20,000.00	එම	එම	-	NCB	click here

	සාමාන්‍යාධිකාරී කාර්යාලය ත්‍රිකුණාමලය ගේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන් රථයක් වසර 02 ක් සඳහා කුලියට ලබා ගැනීම.			026-2222666 026-2221030							
බෙ.අ. 02 (මධ්‍යම 2)	CP2/CE(COM)/PPC/2021/025 ප්‍රධාන ඉංජිනේරු(සැ. හා සං.) -මධ්‍යම පළාත 2 සඳහා ජලොටර් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් ප්‍රසම්පාදන කමිටුව-මප2	ප්‍ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ගල්වල පාර, ඊරියගම, පේරාදෙණිය. දු.අ. 081-4949160	5000.00	7,500.00	ප්‍ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ගල්වල පාර, ඊරියගම, පේරාදෙණිය.	ප්‍ර.ඉ. (වාණිජ) - මප 02 කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ගල්වල පාර, ඊරියගම, පේරාදෙණිය.	අදාල නැත.	NCB	Click Here
බෙ.අ. 02 (මධ්‍යම 2)	CP2/CE(COM)/PPC/2021/037 කෑගල්ල ප්‍රාදේශීය විදුලි ඉංජිනේරු බල ප්‍රදේශයට අයත් මොරොත්තොටවි.පා.සේ.මධ්‍යස්ථානය සඳහා භූමියක් කුලී/බදු පදනම මත වසර 02ක කාලයකට ලබා ගැනීම. සපුරාලිය යුතු අවශ්‍යතා: 1.මොරොත්තොට ප්‍රදේශය තුළ විය යුතුයි. 2. ගොඩනැගිල්ල අවම වශයෙන් ව.අ.2000කට නොඅඩු විය යුතුය. 3. ලොරි රථ 02ක් හා ද්විත්ව කාර්ය වාහන 03ක් නවතා තැබීමේ හැකියාව තිබිය යුතුය. 4. ජලය, විදුලිය, මාර්ග පහසුකම් සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 5.ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට පහසුවෙන් පිවිසිය හැකිවීම. 6.ගොඩනැගිල්ල පිහිටි ඉඩම වටා ආරක්ෂිත වැටක් හෝ තාප්පයක් ඉදිකර තිබීම අමතර සුදුසුකමකි.	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් ප්‍රසම්පාදන කමිටුව-මප2	එම	-	-	එම	එම	අදාල නැත.	NCB	
බෙ.අ. 02 (මධ්‍යම 2)	CP2/CE(COM)/PPC/2021/038 කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම ලං. වි.ම. (මධ්‍යම පළාත 02) - ප්‍රාදේශීය විදුලි ඉංජිනේරු(මාවනැල්ල) බල ප්‍රදේශයේ වාණිජ උප ඒකකය සඳහා වසර දෙකක කාලයකට ත්‍රි රෝද රථයක් ලබා ගැනීම	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් ප්‍රසම්පාදන කමිටුව-මප2	එම	1,000.00	10,000.00	එම	එම	අදාල නැත.	NCB	Click Here

බෙ.අ. 02 (මධ්‍යම 2)	CP2/CE(COM)/PPC/2021/039 ප්‍රාදේශීය විදුලි ඉංජිනේරු(පේරාදෙණිය) කාර්යාලයේ නාය යැම වැලැක්වීම සඳහා - අදියර 11	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් ප්‍රසම්පාදන කමිටුව-මප2	එම	1,000.00	18,000.00	එම	එම	අදාල නැත.	NCB	Click Here
බෙ.අ. 02 (මධ්‍යම 1)	CP1/CE(COM)/PPC/2020/048 ගලගෙදර ප්‍රාදේශීය විදුලි ඉංජිනේරු බල ප්‍රදේශයට අයත් නුගවෙල පා.සේ.මධ්‍යස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට මෝටර් වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම .	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් සපයා ගැනීමේ කමිටුව	ප්‍ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 04, අස්ගිරිය පාර, මහනුවර. දු.අ. 081-2234324 081-2234000	1000/=	16000/-	ප්‍ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 04, අස්ගිරිය පාර, මහනුවර.	ප්‍ර.ඉ. (වාණිජ) කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක 04, අස්ගිරිය පාර, මහනුවර.	අදාල නැත.	NCB	Click Here
බෙ.අ. 02 (මධ්‍යම 1)	CP1/CE(COM)/PPC/2020/050 කුණ්ඩසාලේ ප්‍රාදේශීය විදුලි ඉංජිනේරු බල ප්‍රදේශයට අයත් බත්ගම්පොළ උප පා.සේ.මධ්‍යස්ථානය සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට සැහැල්ලු ලොරි රථයක් ලබා ගැනීම .	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් සපයා ගැනීමේ කමිටුව	එම	1000/=	16000/-	එම	එම	අදාල නැත.	NCB	Click Here
බෙ.අ. 02 (මධ්‍යම 1)	CP1/CE(COM)/PPC/2020/051 කටුගස්තොට ප්‍රාදේශීය විදුලි ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ වාණිජ උප ඒකකය සඳහා සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට වෑන් රථයක් ලබා ගැනීම .	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් සපයා ගැනීමේ කමිටුව	එම	1000/=	16000/-	එම	එම	අදාල නැත.	NCB	Click Here
බෙ.අ. 02 (මධ්‍යම 1)	CP1/CE(COM)/PPC/2020/052 කටුගස්තොට ප්‍රාදේශීය විදුලි ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ නඩත්තු උප ඒකකය සඳහා සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට කෘෂි කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම .	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් සපයා ගැනීමේ කමිටුව	එම	1000/=	16000/-	එම	එම	අදාල නැත.	NCB	Click Here
බෙ.අ. 02 (මධ්‍යම 1)	CP1/CE(COM)/PPC/2020/053 ප්‍රාදේශීය විදුලි ඉංජිනේරු (දඹුල්ල) සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට මෝටර් කාර් රථයක් ලබා ගැනීම .	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් සපයා ගැනීමේ කමිටුව	එම	1000/=	20000/-	එම	එම	අදාල නැත.	NCB	Click Here
බෙ.අ. 02 (මධ්‍යම 1)	CP1/CE(COM)/PPC/2020/054 ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (තැනිම්) ම.ප.01 ඒකකය සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් සපයා ගැනීමේ කමිටුව	එම	1000/=	16000/-	එම	එම	අදාල නැත.	NCB	Click Here

	කාලයකට සැහැල්ලු ලොරි රථයක් ලබා ගැනීම .										
බෙ.අ. 02 (මධ්‍යම 1)	CP1/CE(COM)/PPC/2020/055 ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (බෙදාහැරීම් නඩත්තු) ඒකකය සඳහා සඳහා කුලී පදනම මත වසර 02ක කාලයකට 4WD ඩබල් කැබ් රථයක් ලබා ගැනීම .	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් සපයා ගැනීමේ කමිටුව	එම	1000/=	20000/-	එම	එම	අදාළ නැත.	NCB	Click Here
බෙ.අ. 02 (මධ්‍යම 1)	CP1/CE(COM)/PPC/2020/062 දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය විදුලි ඉංජිනේරු කාර්යාලයට අනුයුක්ත නා උල උප ඒකකයේ විදුලි අධිකාරී සඳහා බදු/කුලී පදනම මත නිල නිවාසයක් ලබා ගැනීම. 1. ගොඩනැගිල්ල අවම වශයෙන් වර්ග අඩි 1500කින් යුක්ත වීම. 2. නාඋල උප ඒකකයට ආසන්නයේ පිහිටා තිබීම. 3. ජලය, විදුලිය, මාර්ග පහසුකම් තිබිය යුතු වීම. 4. වාහන 02ක් නවතා තැබිය හැකි වීම.	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් සපයා ගැනීමේ කමිටුව	තමා විසින් සකස් කරගත් අයදුම්පතක බලාපොරොත්තු වන මාසික කුලිය සහ ගොඩනැගිල්ලේ සියලු විස්තර සඳහන් කර එවන්න. දු.අ. 066-2283442 081-2234324	-	-	එම	එම	අදාළ නැත.	NCB	-
බෙ.අ. 02 (මධ්‍යම 1)	CPI/CE(COM)/PPC/2020/063 ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (බලශක්ති කළමනාකරන) ම.ප.-01 ඒකකයට අයත් ද්‍රව්‍ය ගබඩා කර තැබීම සඳහා අදාළ වැඩ කණ්ඩායම් හා මණ්ඩලීය වාහන නවතා තැබීම සඳහා බදු/කුලී පදනම මත ගොඩනැගිල්ලක් සහිත ඉඩමක් ලබා ගැනීම. 1. ගොඩනැගිල්ල අවම වශයෙන් වර්ග අඩි 1500කින් යුක්ත වීම. 2. ජලය හා විදුලිය තිබිය යුතු අතර, වැසිකිළි 02ක් හෝ වැඩි ප්‍රමාණයක් සහ අනෙකුත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තිබිය යුතුය. 3. නිරවුල් ප්‍රවේශ මාර්ග තිබිය යුතුය. 4. කෘෂි 02ක් හා ඩබල් කැබ් 02ක් පමණ ගාල් කර තැබීමට ඉඩ ඇති බිම් කොටසක් තිබිය	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් සපයා ගැනීමේ කමිටුව	තමා විසින් සකස් කරගත් අයදුම්පතක බලාපොරොත්තු වන මාසික කුලිය සහ ගොඩනැගිල්ලේ සියලු විස්තර සඳහන් කර එවන්න. දු.අ. 066-2283442 081-2234324	-	-	එම	එම	අදාළ නැත.	NCB	-

	5. මහනුවර නගරයට ආසන්න ස්ථානයක් විය යුතුය. 6. අදාළ භූමිය ආරක්ෂක වැටකින් ආවරණය කර තිබිය යුතුය.										
බෙ.අ. 02 (මධ්‍යම 1)	CP1/CE(COM)/PPC/2020/064 දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය විදුලි ඉංජිනේරු නිල නිවස සඳහා බදු/කුලී පදනම මත නිල නිවාසයක් ලබා ගැනීම. 1. ගොඩනැගිල්ල වර්ග අඩි 2000 සහිතව අවම කාමර 03ක් සහිත දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය විදුලි ඉංජිනේරු කාර්යාලයට ආසන්නයේ පිහිටා තිබිය යුතුය.. 2. ගේට්ටුවක් සහිතව වැටක්/තාප්පයක් භූමිය වටා තිබිය යුතුය. 3. ජලය, විදුලිය, දුරකථන මාර්ග පහසුකම් තිබිය යුතු වීම. 4. වාහන 02ක් නවතා තැබිය හැකි පහස්කම් තිබිය යුතුය	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් සභා ගැනීමේ කමිටුව	තමා විසින් සකස් කරගත් අයදුම්පතක බලාපොරොත්තු වන මාසික කුලිය සහ ගොඩනැගිල්ලේ සියලු විස්තර සඳහන් කර එවන්න.	-	-	එම	එම	අදාළ නැත.	NCB	-
බෙ.අ. 03 (සබරගමුව)	SAB/EM-V06/HV/2021/27 ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (බලශක්ති කළමනාකරණ) ඒකකයට අයත් ඇහැලියගොඩ උප ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන්(ද්විත්ව කාර්යය) රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම.	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් මිලදී ගැනීම් කමිටුව (සබර)	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (සබරගමුව) ශාඛාව, ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (වාණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., නවනගරය, රත්නපුර	1,000.00	20,000.00	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (සබරගමුව) ශාඛාව, ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (වාණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., නව නගරය, රත්නපුර. 045-2225891-5 ෆැක්ස් - 045-2226084	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (සබරගමුව) ශාඛාව, ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (වාණිජ) ඒකකය, ලං.වි.ම., නවනගරය, රත්නපුර. 045-2225891-5 ෆැක්ස් - 045-2226084	-	NCB	Click Here
බෙ.අ. 03 (සබරගමුව)	SAB/RAT-V79/HV/2021/28 විදුලි ඉංජිනේරු (රත්නපුර) ඒකකයේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා ත්‍රී රෝද රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම.	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් මිලදී ගැනීම් කමිටුව (සබර)	එම	1,000.00	20,000.00	එම	එම	-	NCB	Click Here
බෙ.අ. 03 (සබරගමුව)	SAB/EM-V77/HV/2021/29 ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (බලශක්ති කළමනාකරණ) ඒකකයට අයත් රත්නපුර වැඩ කණ්ඩායමහි රාජකාරී කටයුතු සඳහා වෑන්(ද්විත්ව කාර්යය) රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම.	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් මිලදී ගැනීම් කමිටුව (සබර)	එම	1,000.00	20,000.00	එම	එම	-	NCB	Click Here

බෙ.අ. 03 (සබරගමුව)	SAB/DM-V66/HV/2021/30 ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (බෙදාහැරීම් නඩත්තු) ඒකකයට අයත් ඇඹිලිපිටිය වැඩ කණ්ඩායමහි රාජකාරි කටයුතු සඳහා වෑන්(ද්විත්ව කාර්යය) රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම.	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් මිලදී ගැනීම් කමිටුව (සබර)	එම	1,000.00	20,000.00	එම	එම	-	NCB	Click Here
බෙ.අ. 03 (සබරගමුව)	SAB/DM-V61/HV/2021/31 ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (බෙදාහැරීම් නඩත්තු) ඒකකයට අයත් රත්නපුර II වැඩ කණ්ඩායමහි රාජකාරි කටයුතු සඳහා 4WD ඩබල් කැබ් රථ 1 ක් කුලී පදනම මත ලබා ගැනීම.	07/04/2021 14.00 පැය	පළාත් මිලදී ගැනීම් කමිටුව (සබර)	එම	1,000.00	20,000.00	එම	එම	-	NCB	Click Here
බෙ.අ. 03 (ඌව)	DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ HV-117/DI-11/2K21/12 විදුලි ඉංජිනේරු (දියතලාව) ඒකකයේ වාණිජ උප ඒකකයේ විදුලිය විසංධි කිරීමේ කණ්ඩායම් 01 සඳහා කුලී පදනම මත වසර දෙකක් සඳහා ත්‍රි රෝද රථයක් ලබාගැනීම	07/04/2021 15.00 පැය	පළාත් මිලදී ගැනීම් කමිටුව (ඌව)	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ඌව) ශාඛාව, ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (වාණිජ) ඒකකය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක . 04, ස්ත්‍රිංවැලි පාර, හිඳගොඩ, බදුල්ල. දු.ක : 0552222474	500.00	22,000.00	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ඌව) ශාඛාව, ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (වාණිජ) ඒකකය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක . 04, ස්ත්‍රිංවැලි පාර, හිඳගොඩ, බදුල්ල.	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ඌව) ශාඛාව, ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (වාණිජ) ඒකකය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක . 04, ස්ත්‍රිංවැලි පාර, හිඳගොඩ, බදුල්ල.	-	NCB	Click Here
බෙ.අ. 03 (ඌව)	DGM(UVA)/CE(COM)/DEO1/ HV-126/DI-12/2K21/13 විදුලි ඉංජිනේරු (දියතලාව) ඒකකයේ වාණිජ උප ඒකකයේ විදුලිය විසංධි කිරීමේ කණ්ඩායම් 02 සඳහා කුලී පදනම මත වසර දෙකක් සඳහා ත්‍රි රෝද රථයක් ලබාගැනීම	07/04/2021 15.00 පැය	පළාත් මිලදී ගැනීම් කමිටුව (ඌව)	එම	500.00	22,000.00	එම	එම	-	NCB	Click Here
බෙ.අ. 03 (ඌව)	නිසා(ඌව)/ප්‍රභ(වාණිජ)/නිල නිවාස/සි6/2කේ21/02 වැල්ලවාය නගරය අවටින් විදුලි අධිකාරී (වැල්ලවාය) සඳහා නිවසක් බද්දට ලබාගැනීම	07/04/2021 15.00 පැය	පළාත් මිලදී ගැනීම් කමිටුව (ඌව)	ප්‍රාදේශීය විදුලි ඉංජිනේරු කාර්යාලය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, වැල්ලවාය පාර, මොණරාගල දු.ක : 0552277350	500.00	6,000.00	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ඌව) ශාඛාව, ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (වාණිජ) ඒකකය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක . 04, ස්ත්‍රිංවැලි පාර, හිඳගොඩ, බදුල්ල.	නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ඌව) ශාඛාව, ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (වාණිජ) ඒකකය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, අංක . 04, ස්ත්‍රිංවැලි	-	NCB	Click Here

								පාර, හිඳගොඩ, බදුල්ල.			
ව්‍යාපෘති අංශය (බලශක්ති පද්ධති විශ්වාසනීය ව සවිබල ගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය)	PSRSP/PM4/TENDERS/2021/04 බලශක්ති පද්ධති විශ්වාසනීයවසවිබලගැන්වීමේ ව්‍යාපෘති කාර්යාලය(PSRSP) - ව්‍යාපෘතිකළමනාකරණඒකකය 4 සඳහා වර්ග අඩි 2,500ක ඉඩකින් යුත් අවම වශයෙන් ඩබල් කැබ් රථ 8ක් නවතා තැබීමේ පහසුකම් සහිත ගොඩනැගිල්ලක් ශ්‍රී ජයවර්නපුර ප්‍රදේශය අවටින් (පැලවත්තහංදියේසිටකි.මී2කඅරියදුරක්ඇතුලත) වසර 03ක කාලයක් සඳහා කුලී පදනම මත ලබා ගැනීමට	31/03/2021 10.00 පැය	ප්‍රදේශීය ප්‍රසම්පාදනක මිටුව (ව්‍යාපෘති)	ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය,බලශක්ති පද්ධති විශ්වාසනීයවසවිබලගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 759, තලංගමදකුණපැලවත්ත 0112 888495/6 071 399 1727	මුදල් අය නොකෙරේ	අදාල නැත	ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය,බලශක්ති පද්ධති විශ්වාසනීයවසවිබලගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 759, තලංගමදකුණපැලවත්ත	ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය,බලශක්ති පද්ධති විශ්වාසනීයවසවිබලගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 759, තලංගමදකුණපැලවත්ත	අදාල නැත	NCB	Click Here

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වෙනුවෙන් සපයාගැනීම් කමිටුවේ සභාපති විසින් හැකියාවැති සැපයුම්කරුවන් වෙතින්, ජාත්‍යන්තර/ජාතික තර`ගකාරී ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමේ පදනම මත මුද්‍රා තබන ලද ලංසු කැ`දවන අතර, එම ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වෙතින් මිළදී ගන්නා ලද ලංසු පොත් පමණක් උපයෝගී කරගෙනය.

අපේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන්ට හෝ ඔවුන්ගේ බලයලත් නියෝජිතයන්ට පමණක් ලංසු පොත් නිකුත් කරනු ලැබේ. අවශ්‍ය වූ විටක ඔවුන් 1987 අංක 3 දරණ පොදු කොන්ත්‍රාත් පනතට අනුකූලව ලියාපදිංචි විය යුතුය.

ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනයට කලින් දින දක්වා සෑම ලංසු පොතක් වෙනුවෙන්ම ඉහත 6 වන තීරුවේ ස`දහන් මුදල ගෙවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී/ප්‍රධාන ඉංජිනේරු වෙත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීමක් මගින් 0900 පැය සිට 1500 පැය දක්වා සාමාන්‍ය වැඩ කරන දිනයන් තුළ මිලදී ගත හැක. මේ ස`දහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරී නමින් ලියන ලද බැංකු අණකරයක් ම`ගින් හෝ මුදල් ම`ගින් හෝ ගෙවිය හැක.

විදේශීය තානාපති කාර්යාල /වෙළ`ද කොමිෂන්වලට, ලංසු පොත්වල තොරතුරු පිටපත් ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අදාල නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී/ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ දී නොමිලේ ලබා ගත හැක` එමෙන්ම ලංසු පොත් අපේක්ෂිත ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් හා ඔවුන්ගේ නියෝජිතයින්ට අදාල නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී/ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ දී නොමිලේ පරීක්ෂා කල හැක.

ලංසු ඉදිරිපත් කරන්නන් හෝ ඔවුන්ගේ අනුමැතිය ලත් නියෝජිතයින් ඉදිරිපිටදී ඉහත තීරු අංක 9 හි සදහන් ස්ථානයන්හිදී ලංසු භාරගැනීම අවසන් කරන වෙලාවේදීම, එසේ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම ලංසු විවෘත කරනු ලබන අතර ප්‍රමාදව ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

මීට අදාල සියලු විස්තර හා පැහැදිලි කිරීම් විමසිය යුත්තේ ලංසු පොත් නික`ත් කරනු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අදාල නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී/ ප්‍රධාන ඉංජිනේරු වෙතිනි.

* ICB) අන්තර්ජාතික තර`ගකාරී ලංසු “ NCB ) දේශීය තර`ගකාරී ලංසු

සාමාන්‍යාධිකාරී



ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
இலங்கை மின்சார சபை
CEYLON ELECTRICITY BOARD